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Entre les soussignés :

* La commune de Rochebrune ci-aprés désignée le maitre d’ouvrage, représentée par
M. Daniel AUBIN, maire, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués d’une
part,

* La Communauté de Communes Serre-Poncon Val d’Avance, ci-aprés désignée le
mandataire, représentée par Monsieur Joél BONNAFFOUX, président de la Communauté
de Communes, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération
n°2026-1-17 du 27 janvier 2026, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet

La Communauté de Communes Serre-Pongon Val d’Avance (CCSPVA) et la commune de
Rochebrune souhaitent lancer des travaux de réhabilitation des réseaux humides. La CCSPVA a
la compétence assainissement et eau potable et la commune de Rochebrune a la compétence
eaux pluviales. Afin de limiter les cofits, I’ensemble des travaux seront exécutés simultanément.
La CCSPVA sera porteuse du projet global.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de gestion financiére et technique de
I'opération entre le maitre d’ouvrage (commune de Rochebrune) et le mandataire (CCSPVA).

ARTICLE 2 : Programme - Enveloppe financiére prévisionnelle - Délais

Le mandataire s’engage a réaliser I'opération dans le strict respect du programme et de
I'enveloppe financiére prévisionnelle définis en annexe 1.

Dans le cas ou, au cours de la mission, le maitre de l'ouvrage ou le mandataire estimerait
nécessaire d’apporter des modifications au programme ou a l’enveloppe financiére
prévisionnelle, un avenant a I’annexe 1 devra étre établi et accepté par les signataires de la
présente convention, avant que le mandataire puisse mettre en ceuvre ces modifications.

La date d’effet de la mise a disposition de 1’ouvrage est déterminée dans les conditions fixées a
I’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 3 : Personnes habilitées a engager le mandataire

Pour I’exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par le président
de la Communauté de Communes ou par toute autre personne diiment habilitée a cet effet,
lesquelles seront alors seules habilités & engager la responsabilité du mandataire pour
I'exécution de la présente convention.

Dans tous les actes et contrats passés par le mandataire, celui-ci devra systématiquement
indiquer qu’il agit au nom et pour le compte du maitre d’ouvrage. Toutefois, le maitre d’ouvrage
devra étre consulté et avoir visé ’ensemble des documents, notamment ceux relatifs a toute

demande de paiement, en amont de tout réglement sauf avis contraire diment établi par le
maitre d’ouvrage.

ARTICLE 4 : Contenu de la mission du mandataire

La mission du mandataire porte sur les éléments suivants :

» Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les travaux

seront réalisés ;
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= Suivi de ’ensemble des opérations relatives aux subventions destinées a financer les
travaux concernés :

- Formulation des demandes de subvention destinées au financement des travaux
concernés au nom et pour le compte de la collectivité mandante ;

- Formulation des demandes d’acomptes et de soldes des subventions allouées et
encaissement de ceux-ci sur le compte de la CCSPVA, au nom et pour le compte de
la collectivité mandante ;

» Préparation du choix du maitre d’ceuvre ;

= Signature et gestion du marché de maitrise d’ceuvre et versement de la rémunération du
maitre d’ceuvre ;

= Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs ;

= Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures :
- Versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs ;
- Réception des travaux ;

= Gestion financiére et comptable de I'opération ;

=  Gestion administrative ;

= Action en justice ;

» Toutes autres missions spécifiques.

ARTICLE 5 : Financement par le maitre d’ouvrage

5.1/ Montant total de la participation du maitre d‘ouvrage :
Le montant total de la participation prévisionnelle du maitre d’ouvrage est indiqué dans I'annexe
financiére jointe au présent document.

Une fois le retour des financeurs obtenu et le marché attribué, un avenant a la convention sera
établi pour actualiser le plan de financement.

Dans le cas ou la souscription d’une ligne de trésorerie serait nécessaire pour la conduite de
I’étude, le coiit sera réparti entre la commune et la CCSPVA au regard du montant du marché.

5.2/ Modalités de versement :
5.2.1/ Acomptes : au commencement de ’'opération, matérialisés par I’émission d’un ordre de
service, le mandataire émettra un titre de recette d’un montant égal a 30% du montant total de
la participation financiére du maitre d’ouvrage mentionnée a l’article 5.1.

Cette part de financement due par le maitre d’ouvrage devra étre versée en priorité et en totalité
dans les 15 jours suivant la réception de la demande, cet élément constituant une condition
suspensive de la poursuite de I’étude, objets de la présente convention de mandat.

Le constat du non-respect des obligations du maitre d’ouvrage entraine la résiliation aux
conditions fixées a I’article 11.

Au fur et 3 mesure de la réalisation de ’opération, le mandataire pourra, sur production d’un
état récapitulatif des dépenses et des recettes, solliciter auprés du mandant, le versement
d’autres acomptes, le total de ces versements ne pouvant excéder 80% de la participation
financiére totale du maitre d’ouvrage.

5.2.2/ Solde : le mandatement du solde de I'opération TTC interviendra au plus tard dans les
deux mois suivant le quitus (acte par lequel le maitre d’ouvrage reconnait que le mandataire a
satisfait a toutes ses obligations), donné par le maitre d’ouvrage au mandataire dans les
conditions fixées a I’article 8.
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5.3/ Intégration des opérations au patrimoine de la collectivité maitre d’ouvrage :

A chaque fin d’année civile et au plus tard le 1¢* décembre de l’année concernée (pour les
opérations s’étalant sur plusieurs années civiles) ou en fin d’opération (pour les opérations
s’étalant sur une seule année civile), le mandataire adressera au maitre d’ouvrage un état
récapitulatif des dépenses réalisées et des recettes encaissées, ainsi que le détail des opérations
comptables que devra réaliser le maitre d’ouvrage afin d’intégrer une partie ou la totalité des
travaux a son patrimoine et bénéficier ainsi du FCTVA .

Le maitre d’ouvrage s’engage a valider ces opérations comptables avant le 15 décembre de
I’année en cours, faute de quoi il ne pourra prétendre au FCTVA de I’étude.

ARTICLE 6 : Contrdle financier et comptable

6-1/ Le maitre d’ouvrage devra fournir au mandataire une copie du budget primitif (dans
sa totalité) ou sera inscrit la participation financiére pour l’opération concernée, ceci dés
I’'approbation de ce budget par le conseil municipal concerné.

6-2/ Le maitre d’ouvrage et ses agents pourront demander a tout moment au mandataire
la communication de toutes les piéces et contrats concernant I’opération. Toutefois, silI'une des
constatations ou des propositions du mandataire devait conduire a remettre en cause le
programme, l’enveloppe financiére prévisionnelle ou le plan de financement annexé a la
présente convention, le mandataire devrait obtenir I’accord exprés du maitre d’ouvrage et un
avenant a la présente convention devra étre passé.

6-3/ La remise des dossiers complets relatifs a I’opération ainsi que le bilan général
établi par le mandataire, devra s’effectuer dans le délai de six mois suivant la réception de
I’étude. Ce bilan général comportera le détail de toutes les dépenses et recettes réalisées
accompagné de l'attestation du comptable certifiant I’exactitude des facturations et des
paiements résultant des pieces justificatives en sa possession.

ARTICLE 7 : Controle administratif et technique

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’effectuer a tout moment les contréles techniques et
administratifs qu’il estime nécessaires. Le mandataire devra donc laisser libre accés au maitre
d’ouvrage et a ses agents a tous les dossiers concernant I'opération.

Toutefois, le maitre d’ouvrage ne pourra faire ses observations qu’au mandataire et en aucun
cas aux titulaires des contrats passés par celui-ci.

1-1/ Régles de passation des contrats :
Pour la passation des contrats nécessaires a la réalisation de ’opération, le mandataire est tenu
d’appliquer les régles applicables au maitre d’ouvrage, figurant au livre du Code des Marchés
publics.

Pour I'application du Code des Marchés Publics, le mandataire est chargé dans la limite de sa
mission, d’assurer les obligations que le Code des Marchés Publics attribue au représentant
légal du maitre d’ouvrage.

1-2/ Procédure du contrdle administratif :
La passation des contrats conclus par le mandataire au nom et pour le compte du maitre
d’ouvrage reste soumise aux procédures de contréle qui s’imposent au maitre de ’ouvrage.

Le mandataire sera tenu de préparer et transmettre a l’autorité compétente les dossiers
nécessaires a I’exercice de ce contrdle. Il en informera le maitre d’ouvrage et 1’assistera dans
les relations avec les autorités de contréle. Il ne pourra notifier les contrats qu’aprés mise en
ceuvre compléte de ces procédures et obtention des approbations ou accords préalables

éventuellement nécessaires.
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1-3/ Accord sur la réception de 1’étude :
Le mandataire est tenu d’obtenir I’accord préalable du maitre d’ouvrage avant de prendre la
décision de réception de ’opération.

ARTICLE 8 : Achéevement de la mission

La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maitre d’ouvrage ou par la
résiliation de la convention, dans les conditions fixées 3 ’article 11.

Le quitus est délivré a la demande du mandataire aprés exécution compléte de ses missions et
notamment :

» Laréception des études et levée des réserves de réception ;

» La mise a disposition des ouvrages ;

» Laremise des dossiers complets

= [L’établissement du bilan général et définitif de 'opération et acceptation par le maitre
d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans le mois suivant la réception de
demande de quitus.

Si a la date du quitus il subsiste des litiges entre le mandataire et certains de ses cocontractants au
titre de I'opération, le mandataire est tenu de remettre au maitre d’ouvrage tous les éléments en sa
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 9 : Rémunération du mandataire

La présente mission confiée au mandataire fera I’objet d’une rémunération d’'un montant de 0%
du montant HT du projet.

ARTICLE 10 : Pénalités applicables au mandataire

Le mandataire ne pourra faire I’objet d’aucune pénalité. Tout manquement ou toute défaillance
de sa part entrainera la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues a
I’article 11 de la présente convention.

ARTICLE 11 : Résiliation

Si le mandataire est défaillant, et aprés mise en demeure infructueuse, le maitre d’ouvrage peut
résilier la présente convention.

Dans le cas ot le maitre d’ouvrage ne respecterait pas ses obligations, le mandataire, aprés mise
en demeure restée infructueuse a le droit de résilier la présente convention.

Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute
du mandataire, la résiliation peut intervenir sur I'initiative de I’'une ou I’autre des parties.

Dans les trois cas qui précedent, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois aprés notification
de la décision de résiliation.

Il est procédé immédiatement a un constat contradictoire des prestations effectuées par le
mandataire et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fait 1’objet d’un procés-verbal qui
précise en outre, les mesures conservatoires que le mandataire doit prendre pour assurer la
conservation et la sécurité des prestations et travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans
lequel le mandataire doit remettre ’ensemble des dossiers au maitre de ’ouvrage.
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ARTICLE 12 : Dispositions diverses

12-1/ Durée de la convention :
La présente convention prendra fin lorsque les dispositions de I’article 6 auront été accomplies.

12-2/ Mise a disposition préalable de 1’ouvrage :
Le maitre d’ouvrage mettra I’étude, objet de l'opération, a disposition du mandataire a la
demande de ce dernier et au plus tard le jour du commencement de 1’étude.

12-3/ Assurances :
Le mandataire devra au plus tard au commencement des travaux, fournir au maitre d’ouvrage la
justification de :

= I’assurance qu’il doit souscrire au titre de I’article L.241.2 du Code des assurances ;

» L’assurance garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui
incombent dans le cadre de son activité professionnelle a la suite de dommages
corporels, immatériels, consécutifs ou non survenus pendant I’exécution et apres la
réception des travaux causés aux tiers ou a des cocontractants.

12.4/ Capacité d’ester en justice :
Le mandataire pourra agir en justice pour le compte du maitre d’ouvrage jusqu’a la délivrance
du quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le mandataire devra, avant toute
action, demander ’accord du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 13 : Litiges

Les litiges susceptibles de naitre a I’occasion de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif du lieu d’exécution de I’opération.

Lu et approuvé, a Rochebrune Lu et approuvé, a La Batie-Neuve

Le Le 30 janvier 2026

Monsieur le maire Monsieur le président de la CCSPVA
Daniel AUBIN Joél BONNAFFOUX




Annexe financiére - convention de délégation de maitrise d'ouvrage de la commune de
Rochebrune vers la Communauté de Communes Serre-Pon¢on Val d'Avance

Dé
) t.ap.enses Recettes prévisionnelles
prévisionnelles
Travaux
Montant en Intituls Montant en Taux
euros TTC euros TTC
Travaux de renouvellement des réseaux EP du 60 000,00 € Autofinancement 60 000,00 € 100%
centre bourg
TOTAL 60 000,00 € TOTAL 60 000,00 € 100%
Participation prévisionnelle de 1a commune en € TTC 60 000,00 €
|Récupération montant TVA (taux TVA 20%) | 10 000,00 €|

|Butofinancement net de la commune | 60 000,00 €|




